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Geachte Koper,  
 
Van harte gefeliciteerd met de koop van uw woning in het prachtige plan 11 woningen plan 'Zouwenbos' te 
Meerkerk. 
 
Ondanks dat u al een complete woning heeft gekocht, bieden wij u de mogelijkheid om uw woning zo veel 
mogelijk uit te voeren naar uw wensen, mits dit allemaal past binnen de afgegeven bouwvergunning, het aan het 
vigerend Bouwbesluit en tevens aan de garantievoorwaarden van Woningborg voldoet.  
 
Om dit allemaal in goede banen te (bege)leiden zal de kopersadviseur van ThuisinBouwen u waar nodig 
inspireren en adviseren om, binnen deze kaders, uw woning naar uw wens te maken.  
 
COMMUNICATIE | 

 
ThuisinBouwen maakt gebruik van het online portal Volgjewoning waarvoor u na 
aankoop van de woning een inlogcode ontvangt.  

 
Volgjewoning is het online portal waar alle belangrijke informatie over uw woning gedeeld wordt. Via 
Volgjewoning communiceert u niet alleen met uw kopersadviseur, maar ook met alle betrokken afbouwpartners 
van ThuisinBouwen over uw persoonlijke woonwensen, kijkdagen op de bouw, oplevering enzovoorts. Daarnaast 
kunt u in Volgjewoning zien wanneer u bepaalde keuzes moet bekendmaken.  
 
GEGEVENS KOPERSADVISEUR EN BEREIKBAARHEID | 
De kopersadviseur voor dit project is:  Stefan Brand 
Bezoekadres:     Energieweg 17, 4231 DJ MEERKERK 
Telefoonnummer:    0183 35 13 34 
 
RUWBOUW KEUZES |  
Nadat u de woning bij de makelaar heeft gekocht en de koop- en aannemingsovereenkomst heeft ondertekend 
wordt u door uw kopersadviseur uitgenodigd voor een afspraak in ons Inspiratiecentrum voor het zogenoemde 
ruwbouwgesprek. Tijdens deze afspraak inventariseren wij uw wensen en zullen wij u adviseren in de mogelijke 
ruwbouwopties.  
 
Wat zijn ruwbouwkeuzes? Deze keuzes hebben vooral betrekking op het casco (de constructieve contouren) van 
uw woning. Hieronder kunt u lezen welke keuzes hier onder andere allemaal onder vallen: 
 

 het vastleggen van uw wensen en keuzes in constructie, gevels en dak, zoals onder andere: 
o uitbouwen 
o erkers 
o veranda's 

 het vastleggen van constructieve sparingen in begane grond- en verdiepingsvloeren zoals onder 
andere: 

o extra kruipluiken 
 vastleggen dak onderdelen zoals onder andere: 

o dakkapellen 
o dakramen 
o lichtkoepels 

 vastleggen gevelkozijnen zoals onder andere:  
o aanpassen "standaard" gevelkozijnen 
o keuze voor openslaande tuindeuren, al dan niet voorzien van zijlichten 
o keuze voor schuifpuien 
o keuze voor locatie actieve/passieve loopdeur  

Bij de bovengenoemde opties houden wij rekening met de volgende voorwaarden.  
Uw woning maakt deel uit van een woningbouwproject waarvoor een onherroepelijke omgevingsvergunning 
wordt afgegeven.  
Zodoende kunnen er alleen uitbreidingen worden gerealiseerd waarvoor geen omgevingsvergunning benodigd 
is. Het is dan ook niet mogelijk om een aanpassing te doen op de omgevingsvergunning. Een procedure hiervoor 
ken een doorlooptijd van circa 14 weken met het risico procedure verlenging of zelfs op weigering van de 
omgevingsvergunning. De in deze Koperskeuzelijst genoemde inspiratieopties vallen binnen het toegestane van 
vergunningsvrij bouwen en zijn tevens goedgekeurd door architect, ontwikkelaar en constructeur.  
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Uiteraard conformeren wij ons aan het vigerende bouwbesluit, het bestemmingsplan en de voorwaarden van 
Woningborg.  
 
SLUITINGSDATA | 
Om uw gewenste wijzigingen correct uit te voeren en het bouwproces in goede banen te leiden heeft 
ThuisinBouwen een bepaalde verwerkingstijd nodig. We moeten uw wensen verwerken in offertes en de daarbij 
behorende tekeningen.  
Daarbij hebben we te maken met (veelal lange) levertijden van de benodigde bouwmaterialen en zijn we 
afhankelijk van de beschikbaarheid van onderaannemers en leveranciers. 
Om die redenen is aan alle keuzemogelijkheden een sluitingsdatum gekoppeld. Deze datum staat per 
woningdossier aangegeven in VolgjeWoning. Tot uiterlijk twee weken vóór deze sluitingsdatum kunt u uw wensen 
doorgeven.  
 
Sluitingsdatum Ruwbouwopties: n.t.b. 
 
IMPACT BENG |  
Uw nieuwe woning voldoet in "basis" aan de vigerende eisen van het Bouwbesluit en dus ook aan BENG*.  
Deze optie heeft gevolgen voor de BENG norm van uw woning. Indien u voor deze optie kiest wordt er een 
herberekening van de BENG- en warmteverliesberekening gedaan. De eventuele meerkosten t.b.v. de 
maatregelen die voortvloeien worden in een later stadium, zodra deze herberekeningen zijn gedaan, aan u 
doorberekenend.  
Maatregelen waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld het aanpassen van de diverse installatievoorzieningen als 
zijnde verzwaren van de capaciteit van de warmtepomp, extra PV-panelen, toepassing van hogere 
isolatiewaarden waarmee de vereiste BENG-norm wordt behaald.  
De extra kosten kunnen uiteenlopen en zijn enorm afhankelijk van heel veel factoren zoals bijvoorbeeld de aard 
van de aanpassingen, de ligging/ oriëntatie van uw woning etc.  
Een indicatie van deze additionele kosten komen uit op een bedrag circa € 1.000,-- á € 5.000,-- inclusief btw.  
 
NB. Indien een combinatie van maatregelen aanleiding geeft tot het (her)plaatsen van (extra) PV panelen op een 
aangepaste locatie dan in de "basis" (door bijvoorbeeld ruimtegebrek) zal u hierover worden geïnformeerd. Het 
bouwbedrijf bepaald aan de hand van de BENG (her)berekening de meest geschikte locatie. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij wensen u veel succes, en vooral plezier 
tijdens het bouwproces.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Projectteam ThuisinBouwen 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
00   DIVERSE RUWBOUWOPTIES  

TWEE ONDER ÉÉN KAPWONINGEN 
 

     
22.1   ERKER WONING  
     
22.100 1,00 post ERKER AFM. CA. 1,00 X 3,50 M1 

Het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, met 
een afmeting van circa 1.000x3.500mm. Dit is inclusief: 
- herberekening en tekenwerk door constructeur  
- herberekening bouwbesluit (BENG*) berekeningen  
- aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- aanpassing installatietechnisch tekenwerk  
- extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden  
- aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren  
- extra geïsoleerde prefab betonnen begane grondvloer  
- extra prefab betonnen raamdorpels in de kleur grijs 
- houten dak met platdakplaten, boeiboord en standaard 

neuslijst  
- benodigde metalen opvangconstructies 
- 3-zijdig houten gevelkozijnen met een draaikiepraam 

(brandwerend) 
- bitumineuze dakbedekking met aluminium daktrim 
- extra vensterbanken Bianco C 
- extra zandcement dekvloer  
- gipsplafond met afwerking (spack) spuitwerk 
- extra schilderwerken binnen en buiten 
- extra hemelwaterafvoer 
- aanpassing verwarmingsinstallaties 
- aanpassing mechanische ventilatie installaties 
- 1 stuks aansluitpunt plafond verlichting op schakelaar 

 
Opmerkingen: 
- Plafondhoogte is circa 2.400+ vloer 
- Wanneer u ervoor kiest om uw toekomstige woning uit te 

breiden dienen er herberekeningen van de BENG*- en 
warmteverliesberekening te worden gemaakt. De eventuele 
meerkosten die voortvloeien uit deze herberekening, zoals 
bijvoorbeeld het aanpassen van de diverse 
installatievoorzieningen, zoals de grondbronboring, 
warmtepomp, boiler en/of aantal PV-panelen, waarmee de 
vereiste BENG*-waarde wordt behaald, worden u inzichtelijk 
aangeboden na ontvangst van deze gewijzigde 
berekeningen. 

- Deze additionele kosten kunnen uiteenlopen en zijn 
afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld de aard van 
de aanpassingen, de ligging/ oriëntatie van uw woning etc.  
 

*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 
 

€ 19.850,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
22.2   UITBOUW WONING  
     
22.200 1,00 post UITBOUW ACHTERZIJDE WONING, AFM. CA. 1,2 X 4,2 M1 

het realiseren van een uitbouw ter plaatse van de achtergevel 
van de woning met een afmeting van circa 1.200 x 4.200 mm 
(binnenwerkse maten). Dit inclusief: 
- herberekening en tekenwerk door constructeur  
- herberekening bouwbesluit (BENG*) berekeningen  
- aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- aanpassing installatietechnisch tekenwerk  
- extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden  
- aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren  
- aanpassing gevelkozijnen  
- extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond  
- extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking   
- aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim  
- extra zandcement dekvloer  
- plafond en wandafwerking, conform woning (zie Technische 

Omschrijving)  
- aanpassing elektra-, ventilatie- en verwarmingsinstallaties  

 
Opmerkingen: 
- Wanneer u ervoor kiest om uw toekomstige woning uit te 

breiden dienen er herberekeningen van de BENG*- en 
warmteverliesberekening te worden gemaakt. De eventuele 
meerkosten die voortvloeien uit deze herberekening, zoals 
bijvoorbeeld het aanpassen van de diverse 
installatievoorzieningen, zoals de grondbronboring, 
warmtepomp, boiler en/of aantal PV-panelen, waarmee de 
vereiste BENG*-waarde wordt behaald, worden u inzichtelijk 
aangeboden na ontvangst van deze gewijzigde 
berekeningen. 

- Deze additionele kosten kunnen uiteenlopen en zijn 
afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld de aard van 
de aanpassingen, de ligging/oriëntatie van uw woning etc.  
 
*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 
 

€ 17.740,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
22.201 1,00 post UITBOUW ACHTERZIJDE WONING, AFM. CA. 2,4 X 4,2 M1 

Het realiseren van een uitbouw ter plaatse van de achtergevel 
van de woning met een afmeting van circa 2.400 x 4.200mm 
(binnenwerkse maten). Dit inclusief: 
- herberekening en tekenwerk door constructeur  
- herberekening bouwbesluit (BENG*) berekeningen  
- aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- aanpassing installatietechnisch tekenwerk  
- extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden  
- aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren  
- aanpassing gevelkozijnen  
- extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond  
- extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking   
- aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim  
- extra zandcement dekvloer  
- plafond en wandafwerking, conform woning (zie Technische 

Omschrijving)  
- aanpassing elektra-, ventilatie- en verwarmingsinstallaties  

 
Opmerkingen: 
- Wanneer u ervoor kiest om uw toekomstige woning uit te 

breiden dienen er herberekeningen van de BENG*- en 
warmteverliesberekening te worden gemaakt. De eventuele 
meerkosten die voortvloeien uit deze herberekening, zoals 
bijvoorbeeld het aanpassen van de diverse 
installatievoorzieningen, zoals de grondbronboring, 
warmtepomp, boiler en/of aantal PV-panelen, waarmee de 
vereiste BENG*-waarde wordt behaald, worden u inzichtelijk 
aangeboden na ontvangst van deze gewijzigde 
berekeningen. 

- Deze additionele kosten kunnen uiteenlopen en zijn 
afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld de aard van 
de aanpassingen, de ligging/oriëntatie van uw woning etc.  
 

*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 
 

€ 24.025,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
22.203 1,00 post ONDERHEID (BETONNEN) TERRAS VLOER,  

AFM. CA. 3,0 X 4,1 M1 
Het realiseren van een onderheide (betonnen) terrasvloer met een 
afmeting van ca. 3.000 x 4.100 mm. Dit is inclusief: 
- berekening en tekenwerk door constructeur 
- aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- het aanbrengen van een geprefabriceerde ongeisoleerde 

beton(kanaalplaat)vloer (geschikt voor, en berekend als 
onderheid terras).   

- indien noodzakelijk worden de uiteinden van de kanaalplaten 
voorzien/dichtgezet door middel van een betonnen 
opstorting;   

- in het werk gestorte betonnen druklaag over gehele beton 
terras (incl. opstorting) bovenkant circa 100 á 200 mm -/- 
Peil;  
 

Opmerking: 
- exclusief afwerkingen, zoals bijvoorbeeld straat- en/of 

tegelwerk  
- peil = bovenkant afgewerkte begane grondvloer 
- deze optie kan niet gekozen worden in combinatie met een 

optie uitbouw aan de achterzijde van de woning.  
 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 
 

€ 7.280,00 
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22.204 1,00 post ONDERHEID (BETONNEN) TERRAS VLOER I.C.M. HOUTEN 

VERANDA, AFM. CA. 3,0 X 4,1 M1 
Het realiseren van een onderheide (betonnen) terrasvloer met een 
afmeting van ca. 3.000 x 4.100 mm. Dit is inclusief: 
- berekening en tekenwerk door constructeur 
- aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- het aanbrengen van een geprefabriceerde ongeisoleerde 

beton(kanaalplaat)vloer (geschikt voor, en berekend als 
onderheid terras).   

- indien noodzakelijk worden de uiteinden van de kanaalplaten 
voorzien/ dichtgezet door middel van een betonnen 
opstorting;   

- in het werk gestorte betonnen druklaag over gehele beton 
terras (incl. opstorting) bovenkant circa 100 á 200 mm -/- 
Peil;  

- constructieve aanpassingen in de gevel;  
- één gelamineerde (vuren) houten kolom 180x180mm, wit 

geschilderd;  
- houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze 

dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking; 
- boeiboord vervaardigd in houten plaatmateriaal en 

"standaard" neuslijst, geschilderd, inclusief aluminium trim; 
- extra hemelwaterafvoer; 
- plafond voorzien van houten plaatmateriaal, wit geschilderd;  
- standaard afwerkingen en schilderwerken 

 
Opmerking: 
- exclusief afwerkingen, zoals bijvoorbeeld straat- en/of 

tegelwerk  
- peil = bovenkant afgewerkte begane grondvloer 
- deze optie kan niet gekozen worden in combinatie met een 

optie uitbouw aan de achterzijde van de woning.  
 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 
 

€ 16.990,00 
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22.205 1,00 post UITBOUW VOORZIJDE BERGING, AFM. CA. 1.000 X 3.414 MM 

Het realiseren van een uitbouw ter plaatse van de voorgevel van 
de berging + hal met een afmeting van circa 1.000 x 3.414mm 
(buitenwerkse maten). Het bijgebouw wordt met ca. 1.000 mm 
naar achteren verplaatst. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om 
aan de voorzijde ca. 1000 mm aan te bouwen en hierdoor een 
ruimere inpandige berging te realiseren en tevens parkeren op 
eigen terrein te handhaven. Dit inclusief: 
- herberekening en tekenwerk door constructeur 
- herberekening bouwbesluit (BENG*) berekeningen 
- aanpassing bouwkundig tekenwerk 
- aanpassing installatietechnisch tekenwerk 
- extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren 
- aanpassing niet dragende binnenwanden 
- aanpassing gevelkozijnen 
- extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking  
- aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- extra zandcement dekvloer 
- plafond en wandafwerking, conform woning (zie Technische 

Omschrijving) 
- aanpassing elektra-, ventilatie- en verwarmingsinstallaties 

 
Opmerkingen: 
- Wanneer u ervoor kiest om uw toekomstige woning uit te 

breiden dienen er herberekeningen van de BENG*- en 
warmteverliesberekening te worden gemaakt. De eventuele 
meerkosten die voortvloeien uit deze herberekening, zoals 
bijvoorbeeld het aanpassen van de diverse 
installatievoorzieningen, zoals de grondbronboring, 
warmtepomp, boiler en/of aantal PV-panelen, waarmee de 
vereiste BENG*-waarde wordt behaald, worden u inzichtelijk 
aangeboden na ontvangst van deze gewijzigde 
berekeningen. 

- Deze additionele kosten kunnen uiteenlopen en zijn 
afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld de aard van 
de aanpassingen, de ligging/oriëntatie van uw woning, etc. 
 

*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen. 
 
Deze optie is alleen van toepassing voor de bouwnummers: 
3, 4, 5, 8, 9, 10 en 11. 

 
Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 
 

€ 13.900,00 
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22.800 1,00 post INDELINGSWIJZIGING 1 - EERSTE VERDIEPING 

Het realiseren van indeling met twee onbenoemde ruimten en een 
bergruimte op de eerste verdieping. Dit is inclusief: 
- het aanbrengen van extra binnenwanden, welke 

behangklaar (conform basis afwerking woning) worden 
opgeleverd 

- het aanbrengen van fijn wit plafondspuitwerk op het 
gipsplatenplafond 

- het aanbrengen van drie extra stalen binnenkozijnen zonder 
bovenlicht inclusief opdek deur 

- het aanbrengen van vijf extra dubbele wandcontactdozen 
(horizontaal) 

- het aanbrengen van drie extra plafondlichtpuntaansluitingen 
inclusief enkelpolige schakelaar 
 

- Enkele opmerkingen:    
- de gecreëerde ruimtes voldoen niet aan de eisen van het 

Bouwbesluit inzake een verblijfsruimte (zoals bijvoorbeeld 
slaapkamer). Deze worden derhalve "Onbenoemde Ruimte" 
genoemd. Dat betekent dat deze ruimtes verder (nog) 
onverwarmd zijn en (mogelijk) niet voldoen aan de eisen 
m.b.t. daglichttoetreding en ventilatie. 

- Vraag gerust aan uw kopersadviseur naar de mogelijkheden 
om deze ruimtes wel te laten voldoen aan de eisen die het 
Bouwbesluit stelt aan een verblijfsruimte. Let hierbij op dat dit 
waarschijnlijk ook consequenties zal hebben op de BENG 
berekening.   

- De dakelementen (schuine gedeelten) blijven onafgewerkt met 
een bruin/groene spanoplaat aan de binnenkant, de 
elementnaden van het prefab worden afgewerkt met een 
houten koplat. Eén en ander conform de Technische 
Omschrijving   
 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform de (optie)tekening.  
 

€ 8.695,00 
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22.801 1,00 post INDELINGSWIJZIGING 2 - EERSTE VERDIEPING (INCLUSIEF 
VOORZIENINGEN CASCO BADKAMER) 
Het realiseren van indeling met twee onbenoemde ruimten en een 
extra (casco) badkamer op de eerste verdieping. Dit is inclusief: 
- het aanbrengen van extra binnenwanden, welke 

behangklaar (conform basis afwerking woning) worden 
opgeleverd 

- het aanbrengen van fijn wit plafondspuitwerk op het 
gipsplatenplafond 

- het aanbrengen van drie extra stalen binnenkozijnen zonder 
bovenlicht inclusief opdek deur 

- het aanbrengen van extra koud- en warmwateraansluitingen 
en afvoeren t.b.v. douche- en wastafelcombinatie  

- het aanbrengen van een extra afzuigventiel t.b.v. 
mechanische ventilatie  

- het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos 
nabij de locatie van de wastafel 

- het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos ten 
behoeve van de elektrische radiator 

- het aanbrengen van een extra MV-schakelaar in de 
badkamer 

- het aanbrengen van vier stuks extra dubbele 
wandcontactdozen (horizontaal) 

- het aanbrengen van drie stuks extra 
plafondlichtpuntaansluitingen inclusief schakelaar 

- het aanbrengen van een extra wandlichtpuntaansluiting 
inclusief schakelaar nabij de locatie van de wastafel in 
badkamer 
 

De extra badkamer wordt casco uitgevoerd, d.w.z.:  
- de dekvloer in de badkamer vervalt  
- er wordt geen stucwerk op de wand aangebracht en er 

worden geen reparaties uitgevoerd, geen neggekanten 
afgewerkt of sleuven en gaten dichtgezet 

- er worden geen (voorzet)wanden aangebracht 
- er wordt geen omtimmering van koven en/of standleidingen  

(indien van toepassing) aangebracht 
- er wordt geen wand- en vloertegelwerk (inclusief toebehoren) 

aangebracht 
- er wordt geen binnendeurdorpel aangebracht 
- er wordt geen plafondafwerking (spuitwerk) aangebracht  
- de rioolafvoeren worden circa 5cm uit de vloer voor de wand 

op de posities conform de tekening aangebracht 
- warm- en koud water (beide 1 keer) komt op een door het 

bouwbedrijf te bepalen positie de ruimte binnen 
- LET OP: Er worden geen leidingen van de vloerverwarming 

gelegd in de badkamer aangezien de dekvloer vervalt. Er is 
dan ook geen voorziening om leidingwerk op aan te sluiten. 
Indien u vloerverwarming in de badkamer wenst, kunt u na 
oplevering in eigen beheer elektrische vloerverwarming in de 
badkamer aan (laten) leggen. 

- er wordt geen sanitair inclusief toebehoren aangebracht 
- er wordt geen elektrische radiator (indien van toepassing) 

aangebracht. Het elektrische aansluitpunt t.b.v. de elektrische 
radiator wordt aangebracht op de positie conform de 
tekening 

- ventilatieventiel wordt afgemonteerd op de onafgewerkte 
wand of het plafond 

- elektramateriaal wordt afgemonteerd op de onafgewerkte 
wand 

 
 
 

€ 10.115,00 
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Opmerking: 
- indien u de badkamer door ThuisinBouwen inclusief sanitair 

en tegelwerk wenst op te leveren, kan dit worden besproken 
met de sanitair en tegelwerkadviseur van ThuisinBouwen.  

- Indien u de extra badkamer wenst af te bouwen voor 
oplevering adviseren wij u om een extra (separate) 120L 
boiler t.b.v. de extra warmwatercapaciteit aan te brengen.  

- volledigheidshalve benoemen wij, wellicht geheel ten 
overvloede, dat er geen verrekening van "standaard" sanitair 
en tegelwerk (inclusief toebehoren) t.b.v. deze extra 
badkamer plaatsvindt.  

- ook dient u er rekening mee te houden dat de badkamer 
moet worden voorzien van vloerverwarming, dit kan 
besproken worden uw klantadviseur van ThuisinBouwen  

- de gecreëerde ruimtes voldoen niet aan de eisen van het 
Bouwbesluit inzake een verblijfsruimte (zoals bijvoorbeeld 
slaapkamer). Deze worden derhalve "Onbenoemde Ruimte" 
genoemd. Dat betekent dat deze ruimtes verder (nog) 
onverwarmd zijn en (mogelijk) niet voldoen aan de eisen 
m.b.t. daglichttoetreding en ventilatie.  

- de dakelementen (schuine gedeelten) blijven onafgewerkt met 
een bruin/groene spanoplaat aan de binnenkant, de 
elementnaden van het prefab worden afgewerkt met een 
houten koplat. Eén en ander conform de Technische 
Omschrijving   
 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform de (optie)tekening.   
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99.002   LIMITERING GARANTIE 

Inspectiebeleid Nutsbedrijven: 
- Indien door de verkrijger, na oplevering van de woning, 

werkzaamheden aan de water- en elektrische installaties 
worden verricht, moeten deze voldoen aan de voorwaarden 
van de nutsbedrijven. De werkzaamheden moeten door de 
nutsbedrijven worden goedgekeurd, tenzij ze worden verricht 
door een zogenaamde 'Waarborg installateur'. De 
mogelijkheid bestaat dat de nutsbedrijven (met name het 
waterleidingbedrijf) bepaalde voorwaarden stellen aan 
voorgenoemde werkzaamheden en/of extra controle- c.q. 
keuringskosten in rekening brengen. De verkrijger dient één 
en ander zelf met bovengenoemde bedrijven af te stemmen 
en is hiervoor zelf verantwoordelijk. Eventuele extra kosten 
komen voor rekening van de verkrijger. 
 

Limitering Woningborg garantie en vrijwaring: 
- Constructieve werkzaamheden, bouwkundige 

werkzaamheden, materialen, e.d. die niet door of onder de 
verantwoordelijkheid van de aannemer zijn verricht en/of 
toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan 
(in)direct het gevolg zijn, vallen volledig onder de 
verantwoordelijkheid van de verkrijger. De verkrijger vrijwaart 
hiermee de aannemer voor mogelijke aanspraken van 
derden en zijn de artikelen 13 en 14 van de Algemene 
Voorwaarden bij de koop-/aannemingsovereenkomst niet 
van toepassing. Tevens wordt er geen Woningborg-garantie 
verstrekt. 
 

Project: 11 woningen "Het Bos" te Meerkerk  
 

Projectnummer: U22019 
 

Bouwnummer: 
______________________________________________________ 

 
Naam: 
______________________________________________________ 
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24.1   DAKKAPELLEN  
     
24.101 1,00 st DAKKAPEL 2-LIDS T.P.V. ZIJGEVEL WONING 

Het realiseren van een 2-lids houten dakkapel met een afmeting 
van circa 1.600 x 2.400 mm. Dit is inclusief:  
- voorzieningen constructief houten dak  
- zijwangen buiten van isolatie, regelwerk en een multiplex 

beplating  
- dak van houten balken, boeiboord en standaard neuslijst en 

aluminium daktrim,   
- houten kozijn afm. circa 1.400 x1.900mm met één draaikiep-

raam en één deel vast glas,  
- EPDM dakbedekking  
- zijwangen binnenzijde van dakkapel van spaanplaat kleur 

bruin/groen  
- vensterbank van mdf  
- plafond binnen van spaanplaat kleur bruin/groen ter plaatse 

van onafgewerkte verdieping  
- hemelwaterafvoer op het pannendak  
- standaard afwerkingen en schilderwerken  

 
Opmerkingen: 
- Wanneer u ervoor kiest om uw toekomstige woning uit te 

breiden dienen er herberekeningen van de BENG*- en 
warmteverliesberekening te worden gemaakt. De eventuele 
meerkosten die voortvloeien uit deze herberekening, zoals 
bijvoorbeeld het aanpassen van de diverse 
installatievoorzieningen, zoals de grondbronboring, 
warmtepomp, boiler en/of aantal PV-panelen, waarmee de 
vereiste BENG*-waarde wordt behaald, worden u inzichtelijk 
aangeboden na ontvangst van deze gewijzigde 
berekeningen. 

- Deze additionele kosten kunnen uiteenlopen en zijn 
afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld de aard van 
de aanpassingen, de ligging/oriëntatie van uw woning etc.  
 

*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 
 

€ 12.030,00 
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24.102 1,00 st DAKKAPEL 3-LIDS T.P.V. ZIJGEVEL WONING 

Het realiseren van een 3-lids houten dakkapel met een afmeting 
van circa 1.600 x 3.400 mm. Dit is inclusief: 
- voorzieningen constructief houten dak 
- zijwangen buiten van isolatie, regelwerk en een multiplex 

beplating 
- dak van houten balken, boeiboord en standaard neuslijst met 

aluminium daktrim 
- hardhouten kozijn afm. circa 1.400 x 2.800 mm met twee 

draaikiep-ramen en één deel vast glas,  
- EPDM dakbedekking 
- zijwangen binnenzijde van dakkapel van spaanplaat kleur 

bruin/groen  
- vensterbank van mdf 
- plafond binnen van spaanplaat kleur bruin/groen ter plaatse 

van onafgewerkte verdieping 
- hemelwaterafvoer op het pannendak 
- standaard afwerkingen en schilderwerken 

 
Opmerkingen: 
- Wanneer u ervoor kiest om uw toekomstige woning uit te 

breiden dienen er herberekeningen van de BENG*- en 
warmteverliesberekening te worden gemaakt. De eventuele 
meerkosten die voortvloeien uit deze herberekening, zoals 
bijvoorbeeld het aanpassen van de diverse 
installatievoorzieningen, zoals de grondbronboring, 
warmtepomp, boiler en/of aantal PV-panelen, waarmee de 
vereiste BENG*-waarde wordt behaald, worden u inzichtelijk 
aangeboden na ontvangst van deze gewijzigde 
berekeningen. 

- Deze additionele kosten kunnen uiteenlopen en zijn 
afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld de aard van 
de aanpassingen, de ligging/oriëntatie van uw woning etc.  
 
*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  

 
Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 

€ 13.740,00 

     
24.2   LUIFELS EN DAKEN  
     
24.201 1,00 st PREFAB LUIFEL VOORZIJDE (KLEIN), AFM. CA. 1,0 X 3,0 M1 

Het realiseren van een (geprefabriceerde) houten luifel met een 
afmeting van circa 1.000 x 3.000mm. Dit is  inclusief 
- een houten balklaag met platdakplaten, boeiboord en 

standaard neuslijst  
- plafond voorzien van houten plaatmateriaal, wit geschilderd 
- 3 stuks stalen luifelstangen zwart gepoedercoat (sier) 
- EPDM of bitumen dakbedekking met aluminium daktrim 
- hemelwaterafvoer door middel van een spuwer 
- standaard afwerkingen en schilderwerken 

 
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
 

€ 7.300,00 

   Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
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24.202 1,00 st LUIFEL VOORZIJDE (GROOT), AFM. CA. 2,4 X 3,41 M1 

Het realiseren van een houten luifel met een afmeting van circa 
2.400 x 3.410mm. Dit is inclusief: 
- berekening en tekenwerk door constructeur  
- aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden  
- constructieve aanpassingen in de gevel;  
- één gelamineerde (vuren) houten kolom 180x180mm, wit 

geschilderd;  
- houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze  
- dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;   
- boeiboord vervaardigd in houten plaatmateriaal en  
- "standaard" neuslijst, geschilderd, inclusief aluminium trim;   
- extra hemelwaterafvoer; 
- plafond voorzien van houten plaatmateriaal, wit geschilderd;  
- standaard afwerkingen en schilderwerken 
 
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
 
Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

€ 11.915,00 

     
24.203 1,00 st HOUTEN VERANDA ACHTERZIJDE, AFM CA. 3,0 X 4,1 M1 

Het realiseren van een houten veranda met een afmeting van 
circa 3.000 x 4.100 mm, dit is inclusief: 
- aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden  
- constructieve aanpassingen in de gevel;  
- één gelamineerde (vuren) houten kolom 180x180mm, wit 

geschilderd;  
- houten balklaag met platdakplaten, voorzien van bitumineuze 

dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;   
- boeiboord vervaardigd in houten plaatmateriaal en 

"standaard" neuslijst, geschilderd, inclusief aluminium trim;   
- extra hemelwaterafvoer; 
- plafond voorzien van houten plaatmateriaal, wit geschilderd;  
- standaard afwerkingen en schilderwerken 
 
Opmerking:  
- deze optie kan niet gekozen worden in combinatie met een 

optie uitbouw aan de achterzijde van de woning.  
 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.  
 
Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 

€ 12.755,00 
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30.0   HOUTEN RAAM- EN DEURKOZIJNEN  
     
30.013 1,00 st DUBBELE TERRASDEURKOZIJN  I.P.V. "STANDAARD" 

GEVELKOZIJN.  
- Het in de achtergevel van de slaapkamer op de begane 

grond aanbrengen van dubbel openslaande houten 
terrasdeuren, afm. ca. 1.900 x 2.490 mm i.p.v.  "standaard" 
gevelkozijn. Dit is inclusief: 

- aanpassing gevelmetselwerk 
- aanpassing binnen spouwblad 
- verrekening met "standaard" gevelkozijn 
- aanbrengen van dubbel openslaande tuindeuren 
- kozijn afmeting circa 1.900 x 2.490mmm 
- beslag en beglazing conform "standaard" 
- standaard afwerkingen en schilderwerken 
 
Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 

€ 2.200,00 

     
30.014 1,00 st DUBBEL TERRASDEURKOZIJN MET 2 ZIJLICHTEN I.P.V. 

"STANDAARD" GEVELKOZIJN.  
Het in de achtergevel van de woning aanbrengen van een dubbel 
openslaande houten terrasdeuren met twee zijlichten, afm. ca. 
3.000 x 2.490 mm i.p.v.  "standaard" gevelkozijn met een enkele 
terrasdeur en twee zijlichten in de achtergevel. Dit is inclusief: 
- ongewijzigde gevelopening 
- verrekening met "standaard" gevelkozijn 
- aanbrengen van 2 houten terrasdeuren  (inclusief roeden 

conform "standaard")  
- kozijn afmeting circa 2.490 x 3.000 mm 
- beslag en beglazing conform standaard 
- standaard afwerkingen en schilderwerken 
 
Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 

€ 2.735,00 

     
30.015 1,00 st 2-DELIGE HOUTEN SCHUIFPUI  I.P.V. "STANDAARD" 

GEVELKOZIJN.  
Het in de achtergevel van de woning aanbrengen van een extra 
houten 2-delige schuifpui, afm. ca. 3.000 x 2.490 mm i.p.v.  
"standaard" gevelkozijn met een enkele terrasdeur en twee 
zijlichten in de achtergevel. Dit is inclusief:  
- ongewijzigde gevelopening 
- verrekening met "standaard" gevelkozijn 
- 2-delige uitvoering, waarvan 1 deel schuifdeur en 1 deel vast 

glas 
- kozijn afmeting circa 2.490 x 3.000 mmm 
- beslag en beglazing conform standaard 
- standaard afwerkingen en schilderwerken 
 
Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 

€ 3.535,00 
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30.9   LICHTSTRATEN  
     
30.900 1,00 st HOUTEN ZADELDAK VERANDA AFM. 1.000X2.500MM 

Het in de veranda leveren en monteren van een houten lichtstraat 
van Niek Roos, model zadelzak, afmeting ca. 1.500 x 2.500 mm. 
Dit is inclusief:   
- het maken van een sparing in het platte dak van de veranda,  
- aanbrengen van een houten opstand,  
- het inplakken dakbedekking,  
- aftimmeren dagkanten van de lichtstraat, inclusief 

schilderwerk in de kleur wit (ca. RAL 9010),  
- on-geïsoleerd enkel glas, inclusief vuilwerende coating,  
- de houten lichtstraat wordt aan de buitenzijde afgewerkt in 

de kleur antraciet (ca. RAL 7016) en aan de binnenzijde in de 
kleur wit (ca. RAL 9010). 
 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 

€ 7.825,00 

     
30.8   DAKRAMEN  
     
30.802 1,00 st VELUX DAKRAAM AFM. 1.140x1.180MM 

Het aanbrengen van een Velux dakvenster type GGL SK06 
(tuimelvenster) in een afmeting van circa 1.140x1.180mm. Dit is 
inclusief: 
- het realiseren van een sparing in dakconstructie 
- binnenzijde van het dakvenster is fabrieksmatig afgelakt 

grenen hout in de kleur wit  
- buitenzijde van het dakvenster wordt geleverd met donker 

aluminium afwerklijsten 
- blank hr++ beglazing 
- "standaard' aftimmering, exclusief schilderwerk 
- het dakvenster is handbediend 

 
Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 

€ 2.045,00 

     
47.0   BINNENINRICHTING   
     
47.001 1,00 post VERPLAATSEN KEUKEN VAN ACHTER- NAAR VOORGEVEL 

- Het verplaatsen van de "standaard" keukeninstallatie van de 
achter- naar voorgevel, dit is inclusief:  

- Het verplaatsen van het loodgieterswerk t.b.v. de (standaard) 
keukenopstelling  

- Het verplaatsen van diverse (standaard) elektrapunten 
(wandcontactdozen, aansluitpunten), thermostaat en CO2-
schakelaar 

- Het verplaatsen/aanpassen van de afzuig- en 
toevoerventielen t.b.v. mechanische ventilatie 

 
Opmerking:  
- Let op, de locatie van de trapkastdeur wordt hiermee ook 

gewijzigd. 
- De positie van de vloerverwarmingsverdeler wordt niet 

aangepast. 

€ 3.160,00 
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AANVULLENDE INFORMATIE  
 

1. Deze koperskeuzelijst Ruwbouw – geldend voor het project 11 woningen “Zouwenbos” te Meerkerk - heeft een 
prijsvastheid tot en met 31 maart 2023. Hierna behoudt ThuisinBouwen zich het recht voor om, op basis van de dan van 
toepassing zijnde marktomstandigheden, haar meer- en minderprijzen aan te passen.  

2. Deze ruwbouwlijst is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien 
van architectonische, kleur-, bouwtechnische, installatietechnische en constructieve wijzigingen, aanvullende eisen en 
wensen van overheden, welstandcommissie, nutsbedrijven en de verkrijger, deze zijn verrekenbaar. Tevens wordt het 
recht voorbehouden voor het aanbrengen van wijzigingen in toegepaste materialen en afwerking, die geen afbreuk 
doen aan de kwaliteit en/of waarde van de woning.  
In materialen kunnen kleurnuance verschillen voorkomen ten opzichte van de in het Inspiratiecentrum getoonde 
bemonstering en ten opzichte van partijleveringen, mede door de mate van beschikbaarheid van materialen. Dit zal 
geen der partijen enig recht geven tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten. 

 


